






TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
 

 

amelyet egyrészről a 

 

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

8184. Balatonfűzfő, Nike krt. 1., mint megrendelő 

(továbbiakban: Megrendelő) képviselője:  Marton Béla polgármester  

Adószám: 15734219-2-19 

 

másrészről a:  

Bárdosi Andrea Margit (egyéni vállalkozó) 

1146. Budapest, Abonyi utca 8.  mint tervező  

(továbbiakban: Tervező ) képviselője: Bárdosi Andrea Margit 

Adószám: 67379158-1-42 

 

kötnek, az 1. pontban megjelölt terv elkészítésére, a következő feltételekkel: 

 

1.  A Megrendelő  megrendeli, a Tervező elvállalja a Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet (HÉSZ)  módosítására irányuló településrendezési tervezési feladatok ellátásával és 

eljárás lefolytatásával az alábbika szerint: 

A módosítás a HÉSZ szerint Z-1 jelű, zöldfelület (közpark) besorolás alá tartozó alábbi balatonfűzfői ingatlanokra 

terjed ki: 

a) 1024/15 hrsz,  

b) 1024/19 hrsz,  

c) 1024/25 hrsz,  

d) 1024/26 hrsz, és  

e) 1024/27 hrsz-ú ingatlan g alrészletű, rét művelési ágú területe,  

melynek részletezését a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A módosítás célja a földrészletek beépítési lehetőségeinek felülvizsgálata. 

 

2.  

  

A Tervező az 1. pont szerinti dokumentációt a mellékletben meghatározott példányszámban adja át a 

Megrendelőnek. 

 

3.  A teljesítés módja: közvetlen átadás, vagy postai megküldés 

 

4.  A teljesítés véghatárideje: 1. számú melléklet szerint 

A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni. 

 

5.  Tervezési díj:              500.000.- Ft. 

Összesen:                 500.000.- Ft, (Áfamentes) 

azaz  ötszázezer forint, az ütemezést  a szerződés  1. számú melléklete tartalmazza. 

 

6.  A díj a Tervező teljesítésével válik esedékessé. Az egyes részteljesítéseket követően Megrendelő 5 

munkanapon belül adja ki a teljesítés igazolását, vagy hibás teljesítés esetén felszólít hiánypótlásra, javításra. 

Hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult a kijavításig a teljesítés díját visszatartani. 

 

7.  A Megrendelő a számla (részszámla) kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles a Tervezőnek az OTP 

11773140-00349178   számú elszámolási betétszámlájára a tervezési díjat átutalni. 

 

8.  Tervező köteles Megrendelő által igényelt egyeztetéseken (előzetes tájékoztató, bizottsági illetve Képviselő-testületi 

ülések) részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni. 
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9.  Tervező a munkát jelen szerződés alapján megkezdi. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, 

vagy teljes változása, Megrendelő vagy Költségviselő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a 

Tervező mulasztásából eredő 8 napon túli elhúzódása esetén jogosult a jelen szerződés módosítását 

kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően Megrendelő részére 

leszámlázni.  

 

10.  Ha a dokumentáció elkészítéséhez e szerződésben, megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás 

(intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő ennek írásbeli jelzése kézhezvételétől számított 8 napon belül az 

adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény a Megrendelőt terheli. 

A tervezési feladatnak nem képezi tárgyát a közreműködők, szakhatóságok egyeztetési véleményezési folyamat 

során kért, előírt esetleges hatásvizsgálatok, hatástanulmányok, kiegészítő szakértői anyagok (pl. a 2/2005. ( 

I.11.) Korm. rend. szerint Környezeti értékelés) elkészítése, a tervezési díj azok költségeit nem tartalmazza. 

Amennyiben a terv készítése során a tervezési terület határán kívüli problémákra kell megoldást adni 

(infrastruktúra, felszíni vízelvezetés, környezeti állapot, talajmechanika, stb.), úgy azokat külön szerződés 

keretén belül kell rendezni. 

 

11.  Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez altervezőt, más közreműködőt 

vegyen igénybe. Tervező az altervezők munkájáért felelősséggel tartozik. 

 

12.  A Megrendelő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, az 

elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A 

jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására 

vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell. 

 

13.  Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti a kapcsolódó 

tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak. 

 

14.  Tervező az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő irányadó 

jogszabályok, szabványok és hatósági előírások figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan 

szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e 

vonatkozásban szerződésszerű. 

Amennyiben az átadott dokumentációt az önkormányzat a Tervező érdek és felelősségi körébe tartozó ok 

(jogszabálysértés) miatt nem fogadja el, ez a szerződés hibás teljesítésének minősül és a Tervező köteles a 

dokumentációt az előírásoknak megfelelően a műszakilag lehetséges legrövidebb határidőn belül – díjtalanul - 

átdolgozni. Kivételt képez az az eset, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget illetve érdeket nem érintő 

ok miatt hiúsul meg (pl. a döntést befolyásoló ellenérdekeltség). 

 

15.  A szabványok, szabályzatok, hatósági előírások, stb. tervezés idején történő megváltoztatása esetén a 

Megrendelő illetőleg Költségviselő kérheti, hogy a Tervező a terv-dokumentációt az új előírások 

rendelkezéseinek megfelelően készítse el. A szerződő felek a szerződést ebben az esetben módosítják. 

 

16.  A terv birtokában a jóváhagyási eljárást és önkormányzati egyeztetést a Megrendelő kezdeményezi és folytatja 

le.  

 

17.  A terv-dokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megrendelő illetőleg a Költségviselő a 

tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott esetben használhatja fel, de továbbtervezésre másnak 

nem adhatja át, nyilvánosságra csak a szerződés tárgyában hozhatja. A terv-dokumentáció adaptálásához, 

vagy annak bármilyen módosításához, más által történő továbbtervezéséhez a Tervező előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Ismételt felhasználáshoz és más által történő továbbtervezéshez való hozzájárulás 

esetén külön megállapodás szerinti díj illeti meg a Tervezőt. A tervdokumentációt a Megrendelő illetőleg a 

Költségviselő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítette 

ki. 
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18.  A Tervező jogosult ezt a szerződést módosítani, felmondani, ha a Megrendelő a közbenső adatszolgáltatási, 

intézkedési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget; a továbbdolgozás szempontjából lényeges 

kérdésekben határidőn belül nem foglal állást, a Tervezőnek nem ad utasítást; a munkát bármi oknál fogva 

leállítja és ennek időtartama a 30 napot  meghaladja. 

 

19.  A Megrendelő a tervdokumentációt az átadástól számított 8 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges 

észrevételeit a Tervezővel írásban közli, a későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. 

A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja a műszakilag szükséges 

időn belül. 

 

20.  Tervező köteles a birtokába került adatokat, információkat, tervdokumentációkat bizalmasan kezelni, azokat a 

Megrendelő hozzájárulása nélkül harmadik személynek sem használatra, sem betekintésre nem adhatja át, 

azokat nem publikálhatja. A végszámla kifizetésének feltétele a tervezéshez átadott dokumentációk hiánytalan 

visszaszolgáltatása. 

 

21.  A Megrendelő jogosult e szerződést módosítását kezdeményezni, eredménytelen kezdeményezés esetén a 

szerződést felmondani, ha a Tervező a szerződés ütemtervéhez képest 3 hétnél nagyobb késedelemmel teljesít, 

vagy nem a jelen szerződésben foglaltak szerint jár el.  

 

22.  A jelen szerződéshez csatolt 1.mellékletben foglaltak e szerződés részét képezik 

 

23.  A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése hatályosan csak 

cégszerű aláírással ellátva történhet. 

 

24.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés 

módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

 Tervező:                                                                            Megrendelő:  

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………… 

    Bárdosi Andrea Margit                             Szanyi Szilvia      

       egyéni vállakozó             Balatonfűzfő  Város Polgármestere

                   

        

2025 május                                                    2025 május  

 

 

   

Pénzügyi ellenőrzés: 

 

Balatonfűzfő, 2025 május 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………… 

                       

             pénzügyi vezető 
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1.sz. melléklet 

 

 

A MUNKA TARTALMA ÉS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE, PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 

 

 

 Munkarész Határidő Példányszám Tervezési díj (nettó) 

 

Szerződéskötés 

I. 

Dokumentáció a Környezeti 

értékelés szükségességének 

véleményezéséhez 

A szerződés aláírásától 

és az adatszolgáltatástól 

számított 

4 héten belül 

Email  

 
200.000.- 

 Környezeti értékelés szükségességének véleményezése 15 nap (hivatali kapu) 

II. Partnerségi tervdokumentáció 4 héten belül 
Email 

1 példány 
- 

 Partnerségi egyeztetés  E-TÉR-en és helyi egyeztetés  10 nap 

 Képviselő-testület ülés (Környezeti értékelés + partnerségi egyeztetés lezárása 

III. 
Véleményezési 

tervdokumentáció  2 hét Email 250.000.- 

 Egyszerűsített eljárás  Az Állami Főépítész a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül kezdeményezi a tárgyalás 

összehívását,  A Záró véleményt az Állami Főépítész a tárgyalás után 5 napon belül adja ki. (vagy ha módosítás szükséges, 

annak feltöltésétől számított 5 napon belül) 

IV. 
Jóváhagyásra előkészített 

tervdokumentáció 

Végső szakmai vélemény 

kézhez kapásától 

számított  1 hét 
email - 

V. 
Véglegesítés, dokumentálás, a 

hatályos terv egységesítése 

Az elfogadott határozat és 

rendelet kézhez kapásától 

számított 1 hét 

2 példány végleges 

tervdokumentáció  
50.000.- 

Hatálybalépés legkorábban az elfogadást követő nap Összesen: 

500.000.- 

 
 


