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Iktatószám: bal/1244-../2023. 

... 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

1. SZERZŐDŐ FELEK 

 

Megrendelő megnevezése: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

Székhely: 8184 Balatonfűzfő Nike körút 1. 

Képviseli: Szanyi Szilvia polgármester 

Törzsszám: 734213 

Adószám: 15734219-2-19 

Statisztikai számjel: 15734219-8411-321-19 

Pénzforgalmi számlaszám: 12082001-00160532-00100002 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 

Tel/fax: +36-88-596-910, +36-88-596-901 

Mobil: +36-20-322-0429 

E-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu 

 

Vállalkozó megnevezése:  

Rövidített név:  

Székhely:  

Képviseli:  

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

KSH statisztikai számjel:  

Bankszámlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

Telefon:  

Mobil:  

E-mail:  

 

 

2. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2023. július 26. napján, a bal/1244-2/2023. iktatószámú felhívással „A 

Gagarin utcai járdaszakaszok felújítása Balatonfűzfőn” című projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya 

alá nem tartozó beszerzési eljárást indított. 

Megrendelő a beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a 

szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2023. augusztus ... napján írásban 

kihirdette. Megrendelő hivatkozott beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 

a Vállalkozó lett. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a beszerzési eljárást megindító felhívásban 

és a Vállalkozó ajánlatában foglalt feltételeknek megfelelően kötnek szerződést. 

Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a 

Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Szerződő Felek 

szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. Jelen szerződés célja tehát, hogy meghatározza mindazon 

feltételeket, melyek alapján a Szerződő Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen 

megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik. 

Szerződő Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a 

kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 
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3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

3.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja jelen szerződésben és mellékletében rögzített 

feltételekkel „A Gagarin utcai járdaszakaszok felújítása Balatonfűzfőn” című projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzését a 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca, 1495/228 hrsz.-ú, 

kivett közpark megnevezésű ingatlanon a Vállalkozó 2023. ….. ...-án kelt, bal/1244-../2023. 

iktatószámú árajánlata, a helyszínrajz és a költségvetésben meghatározott műszaki tartalommal 

és részletezettséggel, I. osztályú minőségben, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A 

felújítások nem engedély köteles tevékenységek. 

 

3.2. Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés tárgyát 

képező kivitelezési munkákat – rendeltetésszerű és biztonságos állapotú, valamint végleges 

használatba vételre alkalmas állapotban – kivitelezi és átadja, valamint az abban rejlő hibákat 

kijavítja a szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

 

3.3. A teljesítés helye: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca,1495/228 hrsz.-ú ingatlan. 

 

4. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés 3. pontja szerinti 

feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó …,- Ft + …,- Ft 27% ÁFA, bruttó …,- Ft, azaz 

bruttó …. forint vállalkozási díj illeti meg. 

 

4.2. Fenti vállalkozási díj fix összegű átalányár. 

 

5. HATÁRIDŐK 

 

5.1. A munkaterület átadásának határideje 2023. szeptember 15., a Megrendelő által meghatározott 

időpontban. 

 

5.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől számított 240 nap. Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult 

teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a 

korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 

 

6. MŰSZAKI FELTÉTELEK 

 

6.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait 

és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. 

 Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: név: Székely László 

 Cím: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

 Mobil: +36-20-323-3028 

 E-mail: telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu, 

Vállalkozó részéről: név:  

 Cím:  

 Telefon:  

 E-mail:  

 

6.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó 

részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§). 

 A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő 

állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára. 

mailto:telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu
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 A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve 

gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve 

értesítéséről. 

 

6.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok 

betartásáért. 

 

6.4. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 

munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban 

rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül 

hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

 

6.5. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért 

Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - 

köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 

 

6.6. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás 

következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, 

s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell. 

 A Megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a Vállalkozó pedig ebben az esetben az 

addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő évben 

kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Szerződő Felek aktualizálják, ha idő 

közben árváltozásokra kerül sor. 

 

6.7. A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás 

után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra 

Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet 

idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek 

elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák 

megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik. 

 Szerződő Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati 

tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, 

mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 

 A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a 

szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik. 

 

6.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a 

Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek 

beépítéséről és az esetleges vállalkozási díjkülönbözetről Szerződő Felek külön megállapodása 

szükséges. 

 

6.9. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, – amelyhez a Megrendelő írásos 

egyetértése kell – az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. 

 

6.10. A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges 

burkolatkárokért Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

 

6.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. 

Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett 

végeztet. 

 

6.12. A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző vizsgálatokat, 

illetve roncsolásmentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. Megrendelő kérésére 



 

4/6 

Vállalkozó előzetes ármegállapodás alapján akkreditált laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is 

elvégeztet. 

 

6.13. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai 

utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és 

szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát 

elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli. 

 A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik. 

 

7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

7.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete 

rendelkezésére áll. 

 

7.2. Vállalkozó végszámlázásra jogosult a műszaki ellenőr által igazolt készültség szintjének 

megfelelő teljesítésre vonatkozóan, melyet Megrendelő 30 naptári napon belül banki átutalással 

köteles teljesíteni. 

 

7.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján köteles 

Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni. 

 

7.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a 

Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni 

kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. 

 

7.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a 

számlákból. A javítás értékét Szerződő Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak 

segítségével közösen határozzák meg. 

 

8. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

8.1. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 

 

8.2. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény 

rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

 

8.3. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-

átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 

5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni. 

 Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, 

de legfeljebb 30 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, 

minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában. 

 Szerződő Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában 

szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben – vagy mellékleteként 

– Megrendelő kiadja a teljesítési igazolást. 

 A Megrendelő – a Vállalkozó kérésére – köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a 

Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg 

az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben. 

 A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően – úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti 

szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a 

Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást – mindaddig jogosult birtokában tartani a 

szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozási díjat 
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meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott 

kárként érvényesítheti. 

 

9. SZAVATOSSÁG 

 

9.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. 

Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás 

időpontjától érvényes. 

 

9.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett 

munka minőségéért. 

 

9.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12/1988. (XII. 

27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállal. 

 

9.4. Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért. 

 

9.5. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. útügyi 

műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése. 

 

9.6. A Vállalkozó –kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott – szerződésszegéssel 

kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését 

magában foglalja. 

 

9.7. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai 

utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és 

szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát 

elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli. 

 

9.8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési rész- és véghatáridő vonatkozásában 

a késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót napi 0,1% kötbér terheli. A kötbér maximális 

mértéke a teljes vállalkozási díj 4%-a. 

 

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 

 

10.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Szerződő Felek között békés 

úton nem rendezett vitás ügyekben a Szerződő Felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező 

bíróság illetékességét.  

 

10.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes – a 191/2009. (IX. 15.) 

Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés minden pontját elolvasták, azokat közösen 

értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi 

szerződéses akaratukat. 

 

 

 

10.4. Jelen szerződés 6 (hat) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből áll, 5 (öt) eredeti, egymással 

teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány 

a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti. 
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1. melléklet: Vállalkozó ajánlata. 

 

Balatonfűzfő, 2023. augusztus ... 

 

 

 

  ...................................................   ........................................................  

 Megrendelő Vállalkozó 

 Szanyi Szilvia polgármester ... 

 Balatonfűzfő Város Önkormányzata ... 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Balatonfűzfő, 2023. augusztus ... 

 

 

 

  ...................................................  

 Pénzügyi ellenjegyző 

Flieghné Rimai Merita pénzügyi csoportvezető 

 Balatonfűzfő Város Önkormányzata 


